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Innledning

Stavanger universitetssykehus (SUS) skal gradvis og over lengre tid flytte 
fra Våland til ny lokasjon på Ullandhaug. Med dette som utgangspunkt skal 
Stavanger kommune utarbeide en områderegulering som skal avklare de 
overordnende rammene for omforming og langsiktig utvikling av dagens 
sykehusområde. 

Dette gir en unik og spennende mulighet for å vurdere hvilke overordnende 
rammer og føringer som bør ligge til grunn for å sikre at sykehustomten på 
Våland (heretter omtalt som “Våland Sør”) kan utvikles til å bli et nytt, attraktivt 
by- og nærområde innenfor Stavangers prioriterte byutviklingsakse.

Planarbeidet startet sommeren 2022. Fokuset så langt har vært på å 
skaffe god kunnskap om planområdet og nærområdene, undersøke ulike 
interesser og behov, samt identifisere utfordringer og muligheter i området. 
Denne kunnskapen har vært viktig i utformingen av et planprogram med 
målsetninger og rammer for det videre arbeidet. 

Kommunen skal nå, i dialog med grunneiere, fagpersoner, befolkning og 
andre interessenter, jobbe videre med å utarbeide et helhetlig planforslag 
som avklarer hvilke overordnede rammer og premisser som må ligge til 
grunn for å oppnå en attraktiv og gjennomførbar omforming av området 
over tid. 

Parallelloppdraget vil inngå som en innledende del av dette arbeidet, og 
skal utforske hvordan målene fra planprogrammet kan omsettes til ulike 
løsningsforslag. Utvalgte løsninger herfra, supplert med det samlede 
kunnskapsgrunnlaget, vil til sammen danne grunnlaget for de overordnede 
rammene for framtidens Våland sør. 

Vi ønsker å invitere tre team til å utvikle tre ulike løsningsforslag som svarer 
på problemstillingene og mulighetene innenfor planens målsetninger. 

Stavanger kommune ønsker med dette å invitere erfarne og engasjerte 
fagmiljøer til å bidra med sine forslag til hvordan Våland sør kan utvikles over 
tid til å bli en integrert del av byen, med vekt på klima og miljø, tilgjengelighet 
og stedsidentitet, i tråd med planarbeidets målsettinger.

LYKKE TIL!

Det opprinnelige ”søsterhjemmet”
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Hovedmålet med parallelloppdraget er å få 
innspill til løsningsforslag som viser hvordan 
Våland sør, på sine stedegne premisser, kan 
utvikles med en helhetlig bystruktur og som et 
levende byområde i fremtiden når sykehuset er 
flyttet ut. Ideer og forslag som kommer frem av 
parallelloppdraget blir en del av grunnlaget for 
å lage en områderegulering som skal avklare de 
overordnede rammene og premissene som må 
legges til grunn for å sikre en vellykket utvikling av 
området over tid. 

Parallelloppdraget gir en unik mulighet til å få 
frem flere perspektiver og ideer i en tidlig fase 
av planarbeidet, og basert på dette utforske og 
drøfte mulige løsninger med ulike faginstanser, 
interessenter og aktører. 

Felles oppdrag for alle tre team vil være å levere 
et helhetlig, overordnet plangrep som kan sikre en 
attraktiv, gjennomførbar og helhetlig omforming 
av Våland sør over tid. Løsningsforslaget skal 
fastlegge overordnede og fysiske sammenhenger 
internt, med gode koblinger til nærområdene, og 
vise hvordan fremtidens byliv, arbeidsliv, naboskap 
og hverdagsliv kan utspille seg i området. 

De overordnede, helhetlige løsningsforslagene 
skal ha som forutsetning at hele sykehuset etter 
hvert har flyttet. Teamene må samtidig ta hensyn 
til den lange tidshorisonten med gradvis utflytting 
av sykehusdriften.  

Alle besvarelsene skal ivareta hovedmålet om 
å integrere området som en del av byen og 
nærområdet, delmål med vekt på klima og 
miljø, tilgjengelighet og stedsidentitet, og 
forutsetningene og betingelsene beskrevet i Del 
2. I tillegg vil hvert av de tre teamene ha særlig 
ansvar for et eget dybdetema, beskrevet i Del 
3.  Ulike team må velge hvilket dybdetema de vil 
besvare når tilbudet avleveres. 

Parallelloppdraget vil pågå over 12 uker i perioden 
juni-september 2024. Prosess, organisering og 
fremdrift er videre utdypet i del 4.

Overbyggende tematikk for besvarelse av 
oppdraget

Alle teamene, uavhengig av valgt dybdetema, skal 
jobbe med et samlet plangrep som: 
•	 er sterkt, med god lesbarhet og med tydelig 	

organisering 
•	 er fleksibelt, og kan inneholde ulike formål, 

aktiviteter og funksjoner
•	 gjør nytte av gjenbruk og ombruk av eksisterende 

bygninger, vegetasjon og strukturer
•	 hensyntar den lange tidshorisonten, og at 

utflyttingsplaner omgjøres i en lang mellomfase 
før hele sykehuset og sykehusdriften er flyttet ut

•	 tar hensyn til funksjoner som blir værende i 
planområdet i mellomfasen og etter at sykehuset 
har flyttet ut

•	 vurderer hvilke delområder som kan utvikles 
selvstendig 

•	 er realistisk og gjennomførbart

I arbeidet med parallelloppdraget er det viktig å ta 
inn over seg at utviklingen av planområdet vil skje 
over mange år. En lang mellomfase åpner opp for 
midlertidig bruk hvor ulike funksjoner kan flytte inn 
i en periode og gi nytt liv og styrke nærområdet, 
og som kan vise vei i den fremtidige utviklingen av 
Våland sør. 

Det er derfor ønskelig at alle teamene vurderer en 
strategi for omforming over tid. Det er forventet at 
konsulenten beskriver noen enkle og overordnede 
utviklingstrinn som del av den samlede besvarelsen.

Oppdraget

STORHAUG

VÅLAND

EIGANES

HILLEVÅG

Kommunedel-
senter

fv 44 Lagårdsveien
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stasjon

Stavanger 
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Mosvannet

Gandsfjorden

Planområdet
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SENTRUM
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Planområdet Våland sør ligger ca. 2 km fra 
Stavanger sentrum, ca. 800 meter fra Paradis 
togstasjon og fremtidig bussvei, og 700 meter fra 
kommunedelssenter ved Hillevåg torg. Området 
inngår i bysone A (som er kommunens prioriterte 
byutviklingsområde), ligger nært opp til noen av 
de tettest befolkende bydelene i kommunen, og 
viktige utviklingsområder som Hillevåg og Paradis.  

Beliggenhet mellom E39 Motorveien i vest og 
bybåndet i øst, og med kort vei til Bussveien, 
Jærbanen og høyfrekvent busstilbud, bidrar 
til effektiv og rask forbindelse til andre deler av 
byregionen. Bybåndet er betegnelsen på området 
mellom Stavanger og Sandnes med fylkesvei 44 
og Jærbanen som ryggrad.

Planområdet

Hovedsakelig brukes planområdet i dag til sykehus 
og tilhørende tjenester, i tillegg til Hillevåg barnehage 
og tilgrensende veiareal og parkområder. Området 
er i stor grad bebygd og opparbeidet. De eldste 
bygningene er fra 1927, og det har vært omfattende 
utbygging i området frem til i dag. Store deler av 
uteområdene utgjør overflateparkering tilknyttet 
sykehuset. 

Grunneiere innenfor planområdet er Helse 
Stavanger HF og Stavanger kommune. Kommunens 
utviklingseiendommer forvaltes av Stavanger utvikling 
KF. 

DEL 1 Bakgrunn og målsettinger

Regulering av sykehustomten er en kompleks og 
sammensatt planoppgave, på flere ulike vis. Dette 
gjelder blant annet tidsperspektivet, mellomfasen, 
håndtering av eksisterende bygningsmasse, stedlige 
utfordringer og gjennomførbarhet.   

Tidsperspektiv
Det ligger som en forutsetning at omforming av 
planområdet vil skje over en lang tidshorisont, hvor 
store deler av området trolig er tilgjengelig for 
utvikling først etter 2030 (se fasediagram over). Dette 
vil ha innvirkning på hvordan områdereguleringen 
innrettes med hensyn til fleksibilitet, handlingsrom, 
detaljeringsgrad og prioriteringer. Overordnede 
premisser, hovedgrep og gjennomgående strukturer 
skal vektlegges i områdereguleringen. Spesifikke 
detaljerte planløsninger, funksjoner og aktiviteter på 
de ulike delområdene må mest sannsynlig avklares 
på et senere tidspunkt ifm. detaljregulering. 

Utfordringsbildet

 Mellomfasen
Sykehusdriften vil flyttes ut av området etappevis og 
over lengre tid som beskrevet i avsnittet over. Dette 
innebærer at planområdet i lengre tid skal kunne 
fungere på en god måte med flere delområder med 
ulik bruk, både sykehusdrift, midlertidig bruk av 
ledige arealer og bygg, og ny utvikling. Det er derfor 
viktig at den gradvise omformingen av området 
bygger på overordnede helhetlige plangrep som kan 
gjennomføres gradvis/etappevis. Det blir også viktig 
å ta hensyn til ansatte og brukere av eksisterende 
sykehusfunksjoner som blir værende i en mellomfase, 
før sykehuset er helt utflyttet.

Mulighetsstudie fra Helse Stavanger om flytteprosess 
og tilgjengelige bygg og arealer i mellomfasen inngår i 
kunnskapsgrunnlaget.

FASEPLAN

Kapittelet inneholder beskrivelse av planområdet, utfrdringsbildet og målsettinger for reguleringsplan 
for Våland sør. Konsulenten skal settes seg inn i dette for å besvare parallelloppdraget.

Øverst: bilder fra planområdet. 
Nederst: Fasediagram:  Arealer og bygg som forventes å bli tilgjengelig for omforming i mellomfasen, markert i blått.

Intern vei sør i planområdet Sti ned mot HaugalandshusetPsykiatrisk
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Hovedmål

Det er planprogrammet for Våland sør som ligger til grunn for 
det videre planarbeidet, parallelloppdraget og utarbeidelsen av 
et samlet planforslag.

I planprogrammet er det definert et hovedmål og tre delmål. 
Delmålene inneholder ulike tematiske satsingsområder, og 
bygger opp under kommunens samfunnsmål som er definert i 
kommuneplanens samfunnsdel. 

Konsulentene skal gjennom deres løsningsforslag vise hvordan 
målsetningene er ivaretatt.

Som nevnt under overskriften «Utfordringsbildet», oppleves 
sykehusområdet i dag som en barriere for sine omgivelser og 
nærområder. Sykehuset på Våland har i liten grad sammenheng 
med de omkringliggende nabolag, boligmiljøer og grøntdrag, 
og kan oppleves som et lite tilgjengelig område: “en by i 
byen”.  Et av de viktigste funnene fra den sosiokulturelle 
stedsanalysen er at det er liten interaksjon mellom sykehuset og 
boligområdene rundt, og at befolkningen føler liten tilhørighet 
til sykehusområdet. 

Hovedmålet for områdeplanen er å oppnå at Våland sør 
utvikles fra å være en by i byen til å være en del av byen. 

Målsettinger

Parkeringshus

Eksisterende bygningsmasse
Planområdet fremstår i stor grad som utbygd 
med ulike sykehusbygninger og infrastruktur 
fra ulike tidsepoker. Flere av bygningene kan bli 
utfordrende å transformere til ny aktuell bruk. Deler 
av bygningsstrukturen skal i tillegg være i drift som 
poliklinisk og psykiatrisk sykehus. Å undersøke 
hva som er mulig å gjenbruke og ombygge ut ifra 
klimahensyn, stedsidentitet og byggets egnethet 
til omforming, og hva som må rives for å få til en 
ønsket utvikling, er en viktig problemstilling som alle 
team skal gi et svar på gjennom parallelloppdraget. 
Foreløpige analyser fra kunnskapsgrunnlaget 
vil kunne benyttes i dette arbeidet, herunder 
bygningskartlegging, fysisk stedsanalyse og 
egnethetsanalyse.

Stedlige utfordringer
I den sosiokulturelle stedsanalysen beskrives 
området som et «ingenmannsland», mellom ulike 
nabolag og med lavt samspill på tvers av, og mellom 
nabolagene. Veier og veiforbindelser i området er 
lagt rundt sykehustomten og innbyr ikke til ferdsel 
gjennom området. 

De store sammenhengende bygningsvolumene 
fungerer som en fysisk barriere for vannveier, 
grøntområder og ferdsel i området, og bidrar 
til dårlig lesbarhet og brutte forbindelser. 
Bygningsvolumene er også i stor grad forbundet 
av felles infrastruktur under bakken. I tillegg har 
området noen utfordringer med terrengforskjeller, 
og er dårlig tilrettelagt for universell utforming i 
både nord-sør og øst-vest-aksen. 

Ullandhaugveien sør i planområdet, har en stor 
trafikkmengde og fungerer som tverrforbindelse 
mellom hovedveiene E39 og Rv. 44. I sørvestre del av 
planområdet er det registrert områder i rød støysone som 
følge av veitrafikk. Veistøy er også registrert nordover 
langs Fylkeslege Ebbells gate og Armauer Hansens vei. 
Den totale biltrafikken forventes å bli redusert, både i 
mellomfasen og i et fremtidig perspektiv, blant annet 
fordi antall besøkende,pasienter og ansatte reduseres.

I samme del av planområdet, like ved rundkjøringen 
Ullandhaugveien/ Fylkeslege Ebbells gate, er det 
konflikter mellom syklende, gående og ventende ved 
busstoppet. Forbindelser for syklende er generelt 
dårlig tilrettelagt, og hovedsykkelruter er ikke koblet til 
planområdet verken gjennom eller ut og inn av området.

Innenfor planområdet er det utstrakt bruk av flateparkering 
på ubebygde arealer. Dette fører blant annet til at kjøring 
og parkering internt i området fortrenger vegetasjon og 
myke trafikanter, og gjør at området oppleves å være 
bildominert. 

Gjennomførbarhet
I planarbeidet skal det defineres plangrep som skal bidra 
til at det ferdige området oppleves som attraktivt for 
ulike framtidige brukere og for naboskapet, i tråd med 
målsetninger i planprogrammet. Samtidig er det lagt inn 
som et premiss i planprogrammet at områdereguleringen 
skal være attraktivt for utbyggere å utvikle. Balansen 
mellom visjoner og gjennomførbarhet skal gjenspeiles i 
parallelloppdragene. 

De tre delmålene skal til sammen bygge opp under hovedmålet 
for planarbeidet. Det vises til planprogrammet for en mer 
utfyllende beskrivelse av målsetningene for planområdet. 

Bygningsmasse i planområdet. Kilde: Norconsult
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Delmål

Delmål 1: En klima- og miljøvennlig bydel 

En klima- og miljøvennlig samfunnsutvikling er vektlagt i kommunens 
overordnede planer og politisk vedtatte målsetninger. Dette delmålet 
handler om at utvikling av Våland sør skal være fremtidsrettet og 
bidra til å redusere klimagassutslipp. 

•	 Hvilke plangrep må til for å utvikle planområdet i tråd med 
sirkulære prinsipper?

•	 Hvordan kan områdereguleringen ivareta og styrke naturmangfold 
og blågrønne verdier? 

•	 Hvordan skal planen sikre aktiv mobilitet?  
•	 På hvilke måter skal det legges til rette for kortreist hverdagsliv? 
•	 Hvordan kan områdereguleringen legge til rette for miljøvennlig 

energibruk?

Delmål 2: En tilgjengelig bydel 

Delmålet om tilgjengelig bydel handler om beliggenheten til Våland 
sør og samspillet med omgivelsene i Våland og Hillevåg bydel.
  
•	 Hvordan kan områdereguleringen øke samspillet med 

omkringliggende omgivelser og nærområder? 
•	 På hvilke måter kan planen etablere nye og styrke eksisterende 

forbindelser, til og fra omkringliggende omgivelser og gjennom 
Våland sør?

Delmål 3: En bydel med en stedegen identitet 

Dette delmålet handler om å skape en ny og stedsspesifikk identitet 
for Våland sør som kombinerer eksisterende og nye kvaliteter. 

•	 På hvilke måter kan planen ivareta stedegne kvaliteter, bygninger 
og historiske særtrekk som har betydning for kulturmiljøet og 
stedsidentiteten?

•	 Hvordan legge til rette for ombruk og gjenbruk av eksisterende 
bygg og andre strukturer?

•	 Hvordan kan områdereguleringen sikre at nye bygningsstrukturer 
og uteområder vektlegger estetiske kvaliteter og tilpasses 
omgivelsene?

Øverst: Oversikt over planområdet fra nordvest. Kilde: Helse Stavanger. 
Midten og nederst: Bilder ved og i planområdet.

Grøntdrag fra Vålandstårnet Det gamle sykehuset Psykiatrisk avdeling
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DEL 2 Forutsetninger

Kapittelet inneholder forutsetninger som konsulenten skal ivareta i besvarelse av parallelloppdraget. 

Overordnede føringer i kommuneplanens arealdel ligger til grunn for arbeidet med parallelloppdra-
get. Det åpnes likevel opp for at konsulenten kan tenke nytt om kommuneplanens bestemmelser 
dersom det vurderes relevant for å oppnå beskrevne målsettinger for Våland sør. Konsulenten skal 
da gi en kort begrunnelse. 

Enkelte føringer fra kommuneplanens arealdel er presisert og gitt mer innhold under. Dette kapitte-
let inneholder også noen øvrige forutsetninger og betingelser - basert på planprogrammet, innle-
dende utredninger og medvirkningsarbeid - som alle løsningsforslag skal ivareta. 

Hensynsone omforming og utbyggingsområdet: 
Ifølge kommuneplanbestemmelse 1.1 punkt 2 skal 
det foreligge områdereguleringsplan og sikres areal 
til nødvendige offentlige formål før detaljregulering. 
Innenfor hensynssonen skal det i reguleringsplaner 
fortrinnsvis legges til rette for blandende 
utbyggingsformål.

Klima: Kommuneplanbestemmelse § 1.10 om klima-, 
miljø- og energikrav skal være et grunnleggende 
utgangspunkt for alle løsningsforslag. Det skal 
redegjøres for hvordan de valgte løsninger bygger 
opp om Stavanger kommune sine klimamål. 

Utnyttelse: Retningslinje for utnyttelsesgrad § 
1.4 anbefaler følgende minimums og maksimums 
utnyttelse for planområdet: 
•	 Boligformål: 90-150 %BRA 
•	 Bebyggelse uten bolig: 150-300 %BRA 

Det er ønskelig at konsulenten utforsker hvordan 
planarbeidet kan oppnå et godt bo-, arbeids- og 
nærområde med god tilpasning til omgivelsene og 
stedegne premisser, og med bymessig utvikling i tråd 
med utnyttelsesgraden oppgitt i retningslinjen. Det er 
viktig å ivareta kvaliteter og ulike gruppers interesser. 
Se særlig sosiokulturell og fysisk stedsanalyse listet 
opp i delkapittel kunnskapsgrunnlag. 

Mobilitet: Kommuneplanbestemmelse § 2.14 om 
mobilitet skal legges til grunn. Mobilitetspyramiden 
med prioritering av gående, syklister og kollektivtrafikk 
fremfor privatbil skal vektlegges ved utforming av 
plangrep. Det forutsettes at løsningsforslagene legger 
opp til aktiv mobilitet i tråd med målsetninger i 
planprogrammet. 

Det legges til grunn noen øvrige forutsetninger og 
betingelser for parallelloppdraget basert på mål i 
planprogrammet, og viktige tema som har kommet 
fram i innledende arbeid med kartlegging og analyser. 

Offentlige behov: I planbestillingen for 
områdereguleringen er det fastsatt at nødvendige 
offentlige formål skal sikres. Videre skal de offentlige 
arealene avsatt til barnehage og BUPA sør i 
planområdet videreføres i fremtidig utvikling av 
planområdet. 

Det foreligger pr. dags dato ingen konkrete bestillinger 
for nye offentlig behov innenfor planområdet, men det 
er forutsatt i kommuneplanen at områdereguleringen 
skal sikre areal til nødvendige offentlige formål før 
detaljregulering. 

Det er en pågående politisk sak om vurdering av 
ny barneskole innenfor planområdet. Dersom det 
kommer et vedtak i denne saken innen oppstart av 
parallelloppdrag, vil dette senest bli informert om i 
oppstartsmøtet.

For å utforske muligheten for gjenbruk av enkelte 
sykehusbygg til offentlig formål, gjennomføres en 
tilstand- og egnethetsvurdering for sykehjem og 
omsorg+ i to bygg innenfor planområdet. Rapporten 
vil inngå i kunnskapsgrunnlaget, se liste i del 4. 
Pr. i dag er det sannsynlig at kommunen ønsker å 
etablere sykehjem og eventuelt omsorg+ innenfor 
planområdet. 

Formålsmiks: : Planområdet skal tilrettelegge for en 
kombinasjon av ulike formål som bolig, offentlige formål 
(eksempelvis idrett, kultur, sykehjem, barnehage), 
næring og tjenesteyting i tillegg til grøntformål og 
infrastruktur for mobilitet. Konsulentene skal utforske 
hvordan området best kan tilrettelegges for en 
helhetlig utvikling basert på formålsmiks. 

På grunn av usikkerhet knyttet til tidsperspektivet 
i utviklingen av planområdet, vil det være viktig 

Det er identifisert en utfordrende logistikksituasjon 
ved bussholdeplass sørvest i planområdet hvor det 
er kamp om arealet mellom ulike brukergrupper. Det 
forventes at konsulenten viser en forbedret løsning 
for sykkel, gange og ventende på buss i dette 
området. 

Grøntstruktur og friområde: Den fysiske 
stedsanalysen viser forslag til etablering av noen 
overordnede grøntdrag gjennom planområdet. Det 
eksisterende grøntdraget sørover fra Vålandstårnet 
skal videreføres gjennom planområdet. Konsulenten 
skal undersøke hvordan området kan utvikles ved 
å ivareta kommuneplanbestemmelse § 2.15 om 
sammenhengende grønnstruktur, funksjonskrav og 
krav om bredde. Grøntdragene skal ha ulik funksjon 
og det må derfor sikres nok areal til blant annet 
bynatur, rekreasjon, eksisterende naturverdier og 
overvannshåndtering. 

Detaljhandel: I den sosiokulturelle stedsanalysen 
blir det fremhevet at flere aktører ønsker flere 
tilbud som handel i planområdet, særlig gjelder 
dette beboere i nærområdet. Hillevåg torg 
inkludert Kilden kjøpesenter som ligger sørøst 
for planområdet, er i kommuneplanen definert 
som kommunedelssenter. Det er derfor begrenset 
mulighet for detaljhandel innenfor planområdet. I 
henhold til kommuneplanbestemmelse § 2.4 punkt 
8 kan det etableres nærbutikk og nærservice for 
det lokale bomiljøet dersom det vurderes å ikke 
konkurrere med etablerte sentre. Det forutsettes at 
eventuell varelevering plasseres ut mot eksisterende 
veier. 

at foreslåtte hovedgrep ikke gjøres avhengige 
av konkrete formål, men å vektlegge stor grad av 
fleksibilitet når det gjelder kombinasjon og plassering 
av ulike formål innenfor planområdet. Det er også 
viktig at delområder kan utvikles uavhengig.

Eksisterende funksjoner: I sykehuset er det i dag 
apotek, frisør og St. Svithun hotell med kiosk, kafe 
og restaurant. Hotellet med dagens funksjoner 
ønsker å bli værende. Det er ønskelig at konsulenten 
undersøker hvordan eksisterende funksjoner i 
planområdet kan inngå i en fremtidig formålsmiks 
og som del av nærservice for lokalt bomiljø, 
arbeidsplasser og besøkende. 

Kjøreadkomst: : Dagens hovedadkomst for kjøretøy 
ved Fylkeslege Ebbells gate forutsettes videreført. 
Dette for å ivareta kort avstand til overordnet 
veinett/E39, for å raskt lede trafikk hit og begrense 
internkjøring eller belastning på gatenettet i 
nærområdet. Det forventes at antall kjøreadkomster 
i nord til Armauer Hansens vei reduseres på lengre 
sikt i forbindelse med endret bruk av området, og 
at denne veien oppgraderes som en trivelig bygate 
med bedre tilrettelegging for gående og syklister. 

Konsulenten kan undersøke om deler av planområdet 
ved BUPA bør benytte eksisterende kjøreadkomst 
mot øst for å redusere intern kjørevei øst-vest 
gjennom planområdet. Det skal ikke etableres ny 
mulighet for gjennomkjøringen i planområdet. 
Sekundær kjøreadkomst for beredskap er unntatt 
dette. 

Bystruktur og byrom: : For at planarbeidet 
skal oppnå egne målsetninger, fastsatt gjennom 
planprogrammet, forventes det at konsulenten 
undersøker en mer gjennomtrengelig og finmasket 
struktur som vever planområdet sammen med 
sine nærområder. Det er viktig med en god 
landskapstilpasning på grunn av terrengforskjeller, 
samt at løsningsforslagene viser plangrep med 
tydelig hierarki og god lesbarhet. 
 

Forhold i kommuneplanens arealdel

Andre forutsetninger og betingelser

Flomsone: Inntegnet flomsone H320_2 i arealdelens 
plankart viser et område med mulig flomfare, og at 
risiko skal vurderes ved reguleringsplan. Det innebærer 
at denne flomsonen er generell og konsekvenser av 
mulig flomfare skal utredes senere i planprosessen. 
Det forventes ikke at konsulenten utreder flomfare i 
denne hensynssonen, men heller tar utgangspunkt 
i kommunens skybruddsplan. Fremtidig flomvei fra 
skybruddsplanen er også vist i anbefalingskartet i den 
fysiske stedsanalysen. Kommunens samfunnsmål
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Del 3 presenterer tema som de ulike konsulentteamene skal gå 
i dybden med og utforske særlig.

Hensikten med dybdetema
Hvert team skal by inn på ett av de følgende 3 dybdetema. Dette 
er temaer som er viktige for en attraktiv og vellykket utvikling 
av Våland sør, og følger opp på målsettinger for kommunens 
samfunnsutvikling og viktige utredninger som er beskrevet i 
planprogrammet. 

Det kreves relevant fagkompetanse ut over etterspurt 
kjernekompetanse for å ivareta hvert enkelt dybdetema, se del 4 
under «konkurransetekniske betingelser». Hvordan konsulentene 
setter sammen team med relevant kompetanse for å besvare 
dybdetemaene, samt teamets forslag til oppgaveløsning på det 
utvalgte dybdetemaet, er viktige utvelgelseskriterier.

Innhold i besvarelsene
Alle team skal levere ett samlet løsningsforslag for hele 
planområdet som ivaretar helheten beskrevet gjennom 
målsetningene fra planprogrammet og hvor utvalgt dybdetema 
inngår. Utvalgt dybdetema skal utforskes mer detaljert og 
utdypende. 

Det er ikke forventet at konsulentene skal besvare alle 
spørsmålene som er beskrevet under hvert dybdetema. Det er 
viktig at konsulentene gjør seg kjent med alle problemstillingene 
knyttet til det valgte dybdetemaet og har et bevisst forhold til 
dybdetemaets helhet gjennom prosessen.

Ulike team besvarer ulike dybdetema, men felles for alle 
er at overbyggende tematikk beskrevet i innledende del, 
målsetningene i del 1, og forutsetninger og betingelser i del 2, 
skal ligge til grunn. Forventet leveranse er beskrevet i del 4. 

Oppdragsgiver kan gå i dialog med de som har levert tilbud, 
dersom ikke alle dybdetema blir tilstrekkelig dekket inn gjennom 
utlysningen.

DEL 3 Dybdetema

Arkitektur: : Selv om utvikling av overordnede 
plangrep og utforming av mellomrommene 
er viktigst i løsningsforslaget, forventes det at 
konsulentene viser god kvalitet i arkitektur. Dette 
skal bidra til å underbygge stedskvaliteter, og 
stedstilpasset arkitektur skal videre tilføre nye 
kvaliteter til byrom og området som helhet, i tråd 
med kommunens arkitekturstrategi. Bygninger mot 
gate og offentlige rom skal ha en variasjon i høyde 
og fasadeliv. Arkitektur skal bidra til et område med 
stedegen identitet og koble planområdet tettere 
på sine nærområder som f.eks. trehusbyen. Nye 
bygningsvolum skal underordne seg de større, 
eksisterende bygningsvolumene.

Gjenbruk: Gjenbruk og ombruk av bygg er en 
viktig problemstilling i planarbeidet. Det er gjennom 
planprogrammet målsetning om å utforske gjenbruk 
og ombruk av bygninger, bygningsdeler og 
materialer, vegetasjon og organiske ressurser.  Det 
er ønskelig at konsulenten undersøker muligheter 
for dette på et overordnet nivå. Det er også ønskelig 
at konsulenten overordnet undersøker ombruk ved 
for eksempel modifisering av bygninger og ombruk 
av bygningsmaterialer. 
 
Buffersoner: Barne- og ungdomspsykiatrisk 
avdeling (BUPA) skal forbli i dagens lokaler etter 
fullført flytting av sykehus til Ullandhaug. De ønsker 
i fremtiden å inngå i et nabolag. Psykiatrisk klinikk er 
inntil videre planlagt å være del av siste flyttetrinn, 
og vil kunne være lokalisert i dagens lokaler i flere 
år fremover. 

I forbindelse med den sosiokulturelle stedsanalysen 
og medvirkningsarbeid er det meldt om behov fra 
begge institusjoner for grøntområder som skjerming 
mot annen aktivitet og avstand til ny bebyggelse. 
Konsulenten bør undersøke hvordan plangrepene 
kan tilrettelegge for en slik skjerming mot andre 
formål. 
 
Kulvert: Fylkesvei 440 Hillevågstunnelen ligger i 
kulvert gjennom planområdet. Det er anbefalt av 
Rogaland fylkeskommune å ivareta eksisterende 
byggegrense over kulvert. Arealet over kulvert 
må derfor undersøkes for bruk som ikke krever 
permanent bebyggelse, og som kan sikre tilkomst 
for vedlikehold av kulvert.   

Kulturminner: Bygninger som er fremhevet i 
Kulturmiljøplanen for Stavanger kommune forventes 
bevart på grunn av kulturminne- og arkitektonisk 
verdi. Andre historiske og identitetsbærende 
strukturer, som bygninger og steingjerde, kan 
også være aktuelt å videreføre i en videre utvikling. 
Se Kulturminnegrunnlag, som er en del av 
kunnskapsgrunnlaget. 

Støy: Deler av planområdet som ligger mot veier er 
utsatt for trafikkstøy. Det må undersøkes plangrep 
som forbedrer støyforhold i planområdet. Eventuelle 
tiltak skal ikke skje ved støyskjerm. 

Området i 1937. Hovedbygget (østbygget) t.v. og søsterhjemmet t.h. Kilde: byarkivet
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Dybdetema 1. Gjenbruk og ombruk
Våland sør er i dag bebygd med alt fra mindre 
eneboliger oppført i tre til store sammenhengende 
sykehusbygg i betong, med tilhørende 
infrastruktur, vegetasjon og uteområder. Totalt 
utgjør eksisterende struktur en stor bygningsmasse 
med et stort fotavtrykk. Med ressursknapphet og 
klimakrise som bakteppe, blir det stadig viktigere 
å ta vare på det vi har og holde det lengst mulig i 
kretsløpet. I tillegg til klima- og miljøperspektivet 
er det bygde miljøet også våre nabolag, en del 
av vår identitet og felles historie. Samtidig er det 
uttrykt noe usikkerhet om hvor stort potensiale 
er for gjenbruk og ombruk av eksisterende 
bygningsmasse, og hvorvidt det er gjennomførbart 
å gjenbruke denne til nye formål.  

Det er ønskelig at dybdetemaet særlig utforsker 
hvordan det kan legges opp til gjenbruk og 
ombruk som grunnlag for omformingen av Våland 
sør.

Dybdetemaet refererer til hovedmålet «en del av 
byen», delmål 1 «En klima- og miljøvennlig bydel» 
og delmål 3 «En bydel med en stedegen identitet». 
Problemstillingene knyttet til disse målene skal 
særlig utforskes i dette dybdetemaet. 

Avgrensing: Det er ikke forventet at konsulentene 
skal vurdere alle bygninger innenfor planområdet, 
men at det gjøres en utvelgelse og at utvalget 
begrunnes. De utvalgte bygningene skal 
representere ulike måter for ombruk og gjenbruk, 
og viser ulike funksjoner og formål som kan egne 
seg i ulike bygninger. Det er ikke forventet at 
sluttleveransen skal ha detaljerte vurderinger av 
statikk og bygningsfysikk, men at besvarelsen 
viser en overordnet vurdering av hvor mye det 
vil kreve å tilrettelegge for nye bruksfunksjoner 
med tanke på tidsmessig, teknisk og økonomisk 
innsats. 
Det er gjennomført noen innledende analyser som 
omhandler temaet gjenbruk og ombruk, disse er 
vedlagt som del av kunnskapsgrunnlaget. Disse 
rapportene skal ikke være førende for vurderinger 
som gjøres i dette parallelloppdraget, men vil 
gi nyttig kunnskap om foreløpige vurderinger 
innenfor dette temaet. 

Over tid har dagens sykehusområde blitt bygget 
ut med ulike funksjonsbygg i tråd med at 
befolkningen har økt og teknologiske nyvinninger 
har kommet til. De fleste bygningene er plassert 
og utformet for å styrke den indre logistikken av 
sykehusdriften. Dette har ført til at området i dag 
oppfattes som en egen landsby, en by i byen, uten 
særlig tilhørighet til nærområdene. 

Planområdet har i dag et høyt antall 
kollektivreisende. Det er kamp om arealer mellom 
ulike brukergrupper på holdeplassen sørvest i 
planområdet. Det er ønskelig at det skisseres en 
forbedret løsning for sykkel, gange og ventende 
i sammenheng med holdeplasser i planområdet 
som er bedre tilpasset antall kollektivreisende i 
området. 

Det er ønskelig at dybdetemaet særlig utforsker 
hvordan kan vi bruke fysiske byplangrep som 
forbindelser, uterom, grøntstrukturer, formålsmiks, 
funksjoner og arkitektur for at Våland sør blir en 
naturlig del av byen og sitt nærområde.

Dybdetemaet refererer til hovedmålet «en del 
av byen», delmål 2 «En tilgjengelig bydel» og 
delmål 3 «En bydel med en stedegen identitet». 
Problemstillingene knyttet til disse målene skal 
særlig utforskes i dette dybdetemaet.

Sammenhengende nettverk for bymobilitet
•	 Hvor bør hovedaksene for gange, sykkel 

og kjøretøy ligge for best å koble området 
på nærområdene, benytte eksisterende 
infrastruktur og ivareta trafikksikkerhet?

•	 Hvordan kan vi etablere et nettverket for 
mobilitet som både ivaretar sykehusdriften 
i mellomfasen og frem til området er ferdig 
utbygget? 

•	 Hvor mange sekundære biladkomster er 
nødvendig for å dekke de ulike behovene i 
området, og hvor bør disse plasseres? 

•	 Hvor skal vi parkere for å unngå intern kjøring, 
og samtidig sikre god tilgjengelighet for 
leveranser, taxi og utrykning? 

Sammenhengende byrom, opplevelser og 
bynatur
•	 Hvordan kan bebyggelsesstrukturen og 

byrommene samspille slik at vi får et nytt 
byområde med menneskelig skala og et 
nettverk av turveier, gangveier og snarveier?

•	 Hvordan må vi jobbe med, rundt og igjennom 
eksisterende bygningsmasse, uterom og 
vegetasjon for å få til sammenhengende og 
varierte byrom? 

•	 Hvor bør byrom og utendørs møteplasser 
prioriteres, og hvordan bør de utformes slik at 
de blir varierte, grønne og inkluderende? 

•	 Hvordan kan det etableres helhetlige 
grøntforbindelser og bynatur i og gjennom 
planområdet i mellomfasen og på lang sikt? 

Innhold og samspill med nærområdene
•	 Hvordan kan hovedakser og bevegelseslinjer 

styrkes ved bruk av funksjonsmiks, vegetasjon, 
arkitektur og ulike tilbud og opplevelser slik at 
de blir opplevelsesrike, opplagte og trygge?

•	 Hvordan kan omfang og variasjon av ulike 
funksjoner bidra til et inkluderende og 
mangfoldig byområde som gir en ny verdi til 
nærområdet, bydelene og byens innbyggere?

•	 Vil noen funksjoner og helhetlige byplangrep 
kunne gi en særlig stor verdi for nærområdene, 
bydelene og byens innbyggere? 

Gjenbruk og ombruk av eksisterende 
bygningsmasse
•	 Hvordan planlegge for et nytt sirkulært 

byområde basert på gjenbruk og ombruk av 
eksisterende bygninger, vegetasjon, strukturer 
og materialer? 

•	 I hvor stor grad bør de eksisterende bygningenes 
iboende egenskaper påvirke fremtidig formål 
og innhold, og hvordan kan dette påvirke 
dette områdets formålsmiks og overordnede 
plangrep?

•	 Er dagens bygningsmasse særlig egnet til noen 
formål og aktiviteter?

•	 Hvordan og hvor kan planen sikre ny bebyggelse 
og etablering av nye grøntområder, møteplasser 
og koblinger gjennom området og samtidig 
bevare deler av eksisterende bebyggelse? 

Særegen identitet gjennom gjenbruk og 
ombruk
•	 Hvordan kan en ny byform bidra til å styrke 

og løfte frem bygningene eller stedene med 
kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi og 
betydning for stedsidentitet? 

•	 Hvordan kan eksisterende bygninger, grønt 
og infrastruktur kombineres med ny arkitektur 
for å fortelle områdets historie, knytte sammen 
småhusbebyggelse på Våland og i Hillevåg og 
samtidig gi området en unik identitet?

•	 Kan gjenbruk og ombruk av bygninger og 
bevaring av strukturer bidra til å veve Våland 
sør sammen med sine nærområder?

Praktisk og økonomisk gjennomførbarhet
•	 Vil det være mulig å spare ressurser og penger 

på å gjenbruke og ombruke bygningsmasse - 
over tid?   

•	 Vil det være mulig å omforme Våland sør 
basert på gjenbruk og omforming på en 
måte som gjør dette økonomisk og praktisk 
gjennomførbart? Hva er hindre og muligheter?

•	 Hvor stort er potensialet for å komme raskt 
i gang med ny midlertidig eller permanent 
bruk? Hva kreves det for å sette i stand ulike 
bygninger til ny bruk, og hvilke bygninger 
gjelder det?  

•	 Hvilke bygg og områder bør henge sammen, 
og egner seg for oppfølgende detaljplaner?  

Dybdetema 2. Del av byen

Bakside av ”Søsterhjemmet”

Psykiatrisk avdeling
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Dybdetema 3. Funksjonsmiks i et levende nærmiljø

Våland sør skal over tid gå fra å være et 
sykehusområde til et byområde med en variasjon 
av formål, funksjoner, møteplasser og aktiviteter. 
Våland sør skal knyttes bedre sammen med sine 
nærområder. Mange eksisterende bygninger og 
uteområder kan få annet innhold og ny utbygging 
vil komme til. Dette vil bidra til verdi for nye 
beboere, naboer, eksisterende og fremtidige 
arbeidstakere og andre besøkende. Det er 
ønskelig at dybdetemaet særlig utforsker hvordan 
balansen mellom offentlig behov, tjenesteyting, 
næring og bolig bør være for å oppnå et godt og 
inkluderende nærmiljø. Dette skal bidra til sosiale 
møter, relasjoner og opplevelser for beboere, 
eksisterende og fremtidige arbeidstakere og 
besøkende i og nær området. 

Det er ønskelig at løsningsforslaget viser hvordan 
planen kan bygge opp under sosial bærekraft, 
stedsidentitet og tilhørighet, blant annet 
gjennom kombinasjon av ulike formål, utforming 
av ulike typer bolig og næringsvirksomhet, og 
tilrettelegging av nye funksjoner og møteplasser 
som åpner opp for offentligheten i og rundt 
området.

Dybdetemaet refererer til hovedmålet «en del av 
byen», delmål 1 «En klima- og miljøvennlig bydel», 
delmål 2 «En tilgjengelig bydel» og delmål 3 «En 
bydel med en stedegen identitet». 

Funksjonsmiks og godt nærmiljø for alle 
•	 Hvordan bør balansen mellom offentlig behov, 

næring og bolig innenfor området være, og 
hvor bør de ulike funksjonene ligge?

•	 Hvilke forutsetninger og premisser bør legges 
til grunn for å sikre tilhørighet, stedsidentitet 
og tilgjengelighet, dersom deler av området 
hovedsakelig utvikles med næringsvirksomhet, 
bolig eller offentlige formål? 

•	 Hvordan kan vi sikre et godt samspill mellom 
aktiv sykehusdrift og nye formål og funksjoner 
som legges til området, både i mellomfasen 
og på lang sikt? 

•	 Hva skal til for å sikre sosial bærekraft, 
inkluderende nærmiljø og unngå utenforskap 
gjennom måten omgivelsene våre er planlagt 
og utformet? Kan området utvikles på en 
spesiell måte for å tilpasses en aldrende 
befolkning? 

Nye møteplasser 
•	 Hvordan og hvor kan vi få til varierte, 

interessante og tilgjengelige uterom og 
ulike møteplasser som er attraktive for både 
beboere og arbeidstakere og besøkende?

•	 Hvordan kan vi bruke eksisterende 
bygningsmasse og vegetasjon som 
utgangspunkt for unike steder for rekreasjon, 
aktivitet, opphold og samhold? 

•	 Hvordan kan deleløsninger, sambruk og 
flerbruk av areal og funksjoner bidra til gode 
møteplasser? 

Nabolagskvaliteter også for nærområdene og 
andre besøkende
•	 Hvordan kan planen bidra til å skape tilhørighet 

og interaksjon på tvers av nærområdene? 
•	 Hvilke nabolagsfunksjoner kan området ivareta 

for å øke bokvaliteten til omkringliggende 
områder, naboer og andre besøkende? 

•	 Hvordan kan området supplere eksisterende 
tilbud i nærområdet?

Fridtjof Nansens vei

Psykiatrisk avdeling

Vaskeri og portnerbolig

Hillevåg barnehage
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Oppdragsform
Oppdraget gjennomføres som et parallelloppdrag 
med deltakelse av tre team, med hvert sitt 
dybdetema, som velges ut gjennom en 
prekvalifikasjon.

Prosess
Et parallelloppdrag er ikke en konkurranse, men 
en prosess. Det kåres ingen vinner. Det legges 
opp til god og tett dialog mellom oppdragsgiver, 
referansegruppen og teamene underveis slik at vi 
sammen kan komme frem til de beste løsningene 
for fremtidens Våland sør.

En referansegruppe skal følge prosessen fra start 
til slutt. Referansegruppen vil blant annet bestå av 
planeier Stavanger kommune med representanter 
fra ulike fagavdelinger, grunneiere Helse 
Stavanger og Stavanger Utvikling KF i tillegg til 
andre relevante fagpersoner. Referansegruppen 
vil gi faglige innspill og betraktninger underveis 
i parallelloppdraget. Konsulentene og 
oppdragsgiver skal sammen vurdere om det er 
behov for å bearbeide løsningsforslagene basert 
på innspill som fremkommer. 

De beste løsningene fra de ulike 
løsningsforslagene vil, sammen med resten av 
kunnskapsgrunnlaget, danne utgangspunktet 
for videre arbeid med et forslag til 
områderegulering for Våland sør. Kommunens 
arbeid med planforslag vil løpe parallelt med 
parallelloppdraget. Planforslaget vil deretter 
legges frem for politikerne, og sendes på formell 
høring slik at alle kan si sin mening. 

Parallelloppdraget er normert til 12 uker. Ved 
midtveisseminaret skal konsulenten ha brukt 
omkring halvparten av den normerte tiden. 
Dette for å sikre at konsulenten ikke er kommet 
for langt i prosessen, og for at konsulenten har 
nok tid til å bearbeide materialet etter innspill fra 
midtveisseminar og frem mot endelig avlevering.

Møter
Det er lagt opp til følgende møter/seminar for 
parallelloppdraget:
•	 Oppstartsseminar: Her presenteres oppgaven, 

vi gjennomfører en befaring, teamene kan 
stille spørsmål til oppdragsgiver og teamene 

får møte hverandre. Dette møtet foregår 
mellom teamene og prosjektgruppen for 
Våland sør. 

•	 Midtveisseminar: Hvert team presenterer sitt 
foreløpige arbeid for prosjektgruppen og 
referansegruppen. Materialet skal inneholde 
analyser og omsetting av målsettinger til 
planløsning, ambisjoner og dybdetema, samt 
første skisser til et hovedgrep for området. 
Presentasjonen må sendes til oppdragsgiver 
minst to arbeidsdager i forveien. Nærmere 
beskrivelse av forventet presentert 
materiale gjennomgås i oppstartsseminaret. 
Teamene vil få muntlige tilbakemeldinger 
fra referansegruppen.  I etterkant av 
midtveisseminaret skal teamene sammen 
med oppdragsgiver, vurdere behov for 
bearbeiding av løsningsforslagene basert på 
innspillene som kommer frem i seminaret.

•	 Sluttseminar: Hvert team presenterer sitt 
endelige løsningsforslag for prosjektgruppen 
og referansegruppen og vil få innspill til 
dette som prosjektgruppen tar videre i 
planprosessen. Presentasjonen må sendes 
til oppdragsgiver minst to arbeidsdager i 
forveien. 

Avleveringskrav ift. den endelige sluttleveransen 
med mer er utdypet i avsnittet krav til avlevert 
materiale.

Foreløpig fremdrift
•	 Oppstartsseminar: tirsdag 04.06.2024
•	 Midtveisseminar: tirsdag 20.08.2024
•	 Innleveringsfrist: 20.09.2024 
•	 Sluttseminar: onsdag 25.09.2024

Oppdragsmateriell
Det samlede oppdragsmaterialet er digitalt og 
består av:
•	 Program for parallelloppdrag (dette 

dokumentet)
•	 Digitalt kartgrunnlag
•	 Kunnskapsgrunnlaget, listet opp under avsnitt 

kunnskapsgrunnlag
•	 Dronefoto til visualisering 

Kunnskapsgrunnlag 
Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag 
som del av tidlig fase i planarbeidet. Dette 
omfatter både analyser, utredninger og innspill 
gjennom medvirkning. En samlet oversikt over 
aktuelle dokumenter er vist nedenfor. Det kan 
komme flere rapporter frem mot oppstart av 
parallelloppdrag. Det er forventet at konsulentene 
setter seg inn i hovedinnholdet i disse 
dokumentene i forkant av oppstartsseminaret. 
Dette for å ha et felles opplyst utgangspunkt, og 
å unngå dobbeltarbeid. 

Følgende kunnskapsgrunnlag er tilgjengelig på 
planens hjemmeside Sykehustomta | Stavanger 
kommune:

•	 Fastsatt planprogram, Stavanger kommune, 
datert 05.10.2023. Beskriver blant annet 
målsettinger og rammer for planarbeidet 
samt utredningsbehov og fremdrift.

•	 Fysisk stedsanalyse for Våland sør, Asplan 
Viak datert 12.02.2023. Analysen beskriver 
historisk utvikling av området, overordnede 
føringer, kartlegging av stedlige kvaliteter 
og utfordringer og er supplert med et 
anbefalingskart som viser forslag til ulike grep 
i det videre planarbeidet.

•	 Sosiokulturell stedsanalyse, Asplan Viak 
datert 17.06.2022. Analysen beskriver hvordan 
Våland sør oppfattes og anvendes av ulike 
brukere i et nabo-, bruker og eierperspektiv, 
og deres tanker om framtidig utvikling. 
Analysen er supplert med anbefalinger for 
videre planprosess.

•	 Kulturminnegrunnlag, Byantikvaren, 
Stavanger kommune datert september 2022. 
Rapporten er utarbeidet av byantikvaren og 
beskriver registrerte kulturminner som skal 
bevares, og vurdering av objekter som bør 
vurderes å bevares i ny regulering.

•	 Oppsummering av gjenbruksseminar, 
Stavanger kommune datert 06.12.2023. 
Formålet med seminaret var å samle 
kunnskap for å belyse og drøfte hvordan 
vi kan jobbe med gjenbruk og ombruk 
på områdenivå med utgangspunkt i 
områdeløsninger, løsninger for bygg, og 
hva gamle bygg kan bety for oss som skal 
være i dem. Rapporten oppsummerer 
hovedpoengene til de fire foredragsholderne.

Følgende kunnskapsgrunnlag gjøres tilgjengelig 
etter tildeling av oppdrag:

•	 Medvirkningsrapport – områdeplan for 
Våland sør, fase 1, Stavanger kommune. 
Rapporten beskriver gjennomførte 
medvirkningsaktiviteter i fase 1, og 
oppsummerer essensen av innspillene. 

•	 Egnethetsanalyse SUS, Norconsult datert 
20.10.2022. Analysen er en første grovmasket 
oversikt over hvor egnet sykehusbyggene på 
Våland sør er til å benyttes til andre formål 
enn dagens bruk. Bygningene vurderes etter 
6 utvalgte faktorer. Grad av egnethet er 
vurdert ut ifra hvor godt/dårlig byggene er 
egnet til bolig, slik byggene fremstår i dag. 

•	 Tilstand- og egnethetsvurdering av MOBA 
og Vestbygget (vurdering av sykehjem og 
omsorg+), Norconsult 

•	 Bygningskartlegging, Stavanger kommune. 
Analysen beskriver de eksisterende 
bygningenes verdi med tanke på arkitektur 
og stedsidentitet. Det er ikke tatt høyde for 
fremtidige utbyggingsgrep. På bakgrunn av 
verdisettingen, er byggene plassert innenfor 
en verdisettende kategori.  

•	 Mobilitetsnotat, Stavanger kommune. 
Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger til videre 
planarbeid.  

•	 Volumstudie, KAP & ATSITE, datert 
15.03.2023. Bestilt av grunneiere Stavanger 
Utvikling KF og Helse Stavanger, og 
gjennomført før fysisk stedsanalyse for Våland 
sør. Studien inneholder forslag til plangrep 
for den nordre delen av planområdet, og 
hvordan dette området kan utvikles med nye 
boliger. 

•	 Mulighetsstudie fra Helse Stavanger om 
flytteprosess og tilgjengelige bygg og 
arealer i mellomfasen 

Lenker til overordnede føringer:

•	 Gjeldende kommuneplan for Stavanger, 
arealdel: www.stavanger.kommune.no/
kommuneplan

•	 Gjeldende kommuneplan for Stavanger, 
samfunnsdel: www.stavanger.kommune.no/
samfunnsdelen 

•	 Skybruddsplan (stavanger.kommune.no)

DEL 4 Tekniske betingelser

Sykehustomta | Stavanger kommune:
Sykehustomta | Stavanger kommune:
http://www.stavanger.kommune.no/kommuneplan
http://www.stavanger.kommune.no/kommuneplan
http://www.stavanger.kommune.no/samfunnsdelen 
http://www.stavanger.kommune.no/samfunnsdelen 
http://stavanger.kommune.no
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Utvelgelseskriterier 

Tilbudene vurderes etter en relativ modell , der 
beste tilbud under hvert tildelingskriterium får 
maksimal score for tildelingskriteriet. Øvrige 
tilbud får trekk for relative avvik fra beste tilbud. 

Hovedkravene er:
•	 Teamsammensetning, kompetanse og 

erfaring - vektes 60%
•	 Oppgaveforståelse - vektes 40%

Hvert team skal bestå av en tverrfaglig 
sammensatt gruppe med følgende 
kjernekompetanse som et minimum: 

•	 Arkitekt 
•	 Landskapsarkitekt 
•	 Areal- eller byplanlegger 
•	 Mobilitetsplanlegger med spesiell kunnskap 

om prioritet for gående, syklende og 
kollektivreisende

I tillegg forventes det at teamet har kompetanse/
erfaring innen:

•	 Sirkulærøkonomi på områdenivå
•	 Omforming av eksisterende bebyggelse og 

strukturer
•	 Midlertidighet og gradvis omforming
•	 Komplekse byområder

Det forventes at teamene har særlig kompetanse 
innenfor ett av de følgende tre dybdetemaene:

Kompetanse knyttet til dybdetema 1 - Gjenbruk og 
ombruk:
•	 sirkulær økonomi på bygningsnivå, fleksibilitet 

og endringsdyktighet
•	 gjenbruk og ombruk av bygninger og 

bygningsdeler
•	 økonomisk analyse og lønnsomhetsberegning 

på overordnet nivå
•	 miljø og bærekraft 

Kompetanse knyttet til dybdetema 2 - Del av byen:
•	 levende, lekende, grønne og inkluderende 

byrom
•	 aktiv mobilitet (ref. kommunens 

mobilitetspyramide)
•	 landskapsbearbeiding, byøkologi, bynatur og 

naturmangfold
•	 naturbaserte løsninger (overvann mm.)
•	 transportløsninger for ulike trafikantgrupper

Kompetanse knyttet til dybdetema 3: 
Funksjonsmiks i et levende nærmiljø:
•	 komplekse byområder med blandet formål

•	 forming av sosiale byrom og gater, ulike 
møteplasser, sosiale og kulturelle forhold 
knyttet til gode nærmiljø, inkluderende byliv

•	 stedsidentitet og tilhørighet
•	 alternative boformer og boligmiks
•	 sosial bærekraft
•	 barn i by og hensyn til ulike aldersgrupper i 

byplanlegging

Krav til avlevert materiale

Nedenstående avleveringskrav er gjeldende for 
den endelige avleveringen, men det vil kunne 
justeres noe i løpet av parallelloppdraget. Alle 
team skal ivareta punkter i innledende avsnitt 
om overbyggende tematikk for besvarelse av 
oppdraget. Det må kun avleveres ett forslag fra 
hvert team. 

Det samlede avleveringsmaterialet skal 
inneholde følgende:
•	 Forslag til løsningsforslag: Forslaget skal 

romme en samlet fysisk helhetsplan 
(illustrasjonsplan) på områdeplannivå, som 
viser forslagets disponering av eksisterende 
og ny bebyggelse fordelt på kombinert 
formål, grønne områder, byrom, infrastruktur, 
parkeringsanlegg, osv. Illustrasjonsplanen vil 
være bærende i formidlingen av forslaget, 
og skal kunne skaleres fra visning i 1:2000 på 
plansjene til visning i A3-format.

•	 Forklarende tekst, diagrammer og 
visualiseringer: Forslaget skal inneholde 
tekstlige beskrivelser av strategier, prinsipper 
og grep som anbefales, samt forklarende 
diagrammer. Forslaget skal inneholde 
en hovedvisualisering (foto leveres av 
oppdragsgiver) som formidler forslaget, samt 
øvrige visualiseringer etter eget valg. Dette vil 
bli vurdert mer konkret underveis i prosessen. 

•	 Det er forventet at konsulenten beskriver 
noen overordnede utviklingstrinn og mulighet 
for midlertidighet knyttet til mellomfasen når 
deler av sykehusdriften flytter ut. 

•	 Det er også forventet at konsulenten 
kommer med forslag til inndeling av delfelt/
utbyggingsfelt som bør henge sammen 
og som egner seg for utvikling i tråd med 
områdeplanens hovedgrep. 

•	 Digital modell: Det skal leveres en digital 
modell i IFC-format. Denne skal detaljeres 
i hensiktsmessig grad og vil blant annet 
bli brukt for VR-turer i forbindelse med 
medvirkning.

•	 Arealskjemaer: Forslaget skal inneholde en 
arealoppgave i excel-format som inneholder 
opplysninger om: 

	 -Total m2 
	 -eksisterende bygninger
	 -nye bygninger 
	 -grøntstruktur
	 -fordelingen av type formål
	 -Beskrivelse av etasjeantall og 
byggehøyder 
	 -Antall og fordeling av parkeringsplasser

Følgende avleveringskrav er gjeldende for 
endelig avlevering av helhetsplanen:
•	 Fysisk avleveringsmateriale: Det skal 

avleveres max. 5 stk A0 plansjer (840x1200 
mm høyformat) festet på hard bakgrunn. 
Plansjene skal som minimum inneholde en 
oversiktsplan i skala 1:2000 samt de viktigste 
diagrammene, illustrasjoner, visualiseringer og 
tekster, for vurdering av forslaget.

•	 Digitalt avleveringsmateriale: Det skal 
avleveres PDF-filer i høy og lav oppløsning 
med henholdsvis plansjer samt beskrivelse 
i A3-format av forslaget. A3-heftets 
beskrivelser, diagrammer og tegninger 
skal inneholde alle relevante elementer for 
vurdering av forslaget. Heftet skal inneholde 
alle tegninger og illustrasjoner fra plansjene, 
og det er tillatt å inkludere materiale som 
ikke er på plansjene. Det må også avleveres 
en formidlingsegnet avsluttende PDF/
Powerpoint-presentasjon av forslaget. 
Presentasjonen må vare maks 30 minutter. 

Innlevering

Deltakerne skal avlevere et samlet løsningsforslag 
senest 20.09 2024.

Fysisk innlevering
Pakke med plansjer skal avleveres senest 
20.09.2024 til adresse beskrevet under 
kontaktinformasjon. Ved avlevering vil det bli 
utstedt en innleveringskvittering.

Digital innlevering
Digitalt materiale skal mottas senest 20.09 2024. 
Det digitale materialet må ikke være zippet og 
skal inneholde: 
•	 To PDF-filer med plansjene i henholdsvis høy 

og lav oppløsning 
•	 To PDF-filer med A3-heftet i henholdsvis høy 

og lav oppløsning 
•	 Modell av forslaget i IFC-format 
•	 Excel-fil med de angitte arealoppgaver
•	 Alle illustrasjoner som særskilte filer i høy 

oppløsning i ikke låst CAD-, PDF-, PSD- eller 
JPG-format. 

•	 Fil med navneseddel til evt. vurderingsrapport 
osv: Firmanavn på hovedrådgiver, alle 
underrådgivere og eventuelle konsulenter, 
angivelse av opphavsrett, teamets 
kontaktperson: Adresse, telefonnummer, 
emailadresse. 

Navneseddelen brukes blant annet til korrekt 
kreditering i en evt. vurderingsrapport osv. 
Derfor skal det angis korrekte firmanavn, 
opphavsrettigheter, medarbeidere, titler, osv. 

Praktisk informasjon 

Honorar
Det utbetales et honorar på 600 000 eks. 
mva. til hvert rådgiverteam for deltakelse i 
parallelloppdraget og avlevering av forslag til 
helhetsplan for Våland sør, som lever opp til 
programmets krav. Utlegg i forbindelse med reise, 
trykk osv. skal dekkes innenfor honoraret. 

Forsikring
De mottatte forslagene vil ikke bli forsikret. 
Forslagsstillerne skal oppbevare en original slik 
at det kan rekvireres en ny kopi om det tilsendte 
materialet blir skadet. Det utbetales ikke erstatning 
for eventuelle skader av det innkomne materialet.

Opphavsrett
Alle rettigheter av enhver art, herunder 
alle opphavsrettigheter til forslag til tekst, 
grafiske materialer og konsepter som utvikles 
eller fremstilles som ledd i oppgaven med 
parallelloppdraget overgår fullt og helt til 
Stavanger kommune som er berettiget til å 
anvende materialet i det kommende arbeidet 
med områdeplanen, samt foreta endringer i og 
videreutvikle materialet. 

Stavanger kommune står videre fritt til å anvende 
resultatene fra parallelloppdraget, herunder 
separate deler, fra hver av de individuelle forslag i 
det kommende arbeidet med områdereguleringen.

Ikke anonymitet
Parallelloppdraget gjennomføres som en åpen 
prosess hvor de tre teamene deltar i felles 
oppstarts-, midtveis- og sluttseminar hvor 
teamenes løsningsforslag presenteres og drøftes i 
fellesskap. 

Taushetsplikt
Deltakerne forplikter seg til å vente med å 
offentliggjøre deres endelige forslag til det er 
avholdt offisiell offentliggjøring.
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Offentliggjøring av resultater
Det vil ikke utpekes en vinner av 
parallelloppdraget. Oppdraget avsluttes med at de 
tre teamene avleverer hvert deres endelige forslag 
og gjennomføring av sluttseminar. Forslagene 
vil offentliggjøres og det vil bli gjennomført 
planfaglige vurderinger og medvirkningsopplegg 
hvor hensikten er å trekke ut de beste plangrepene 
fra hvert forslag som grunnlag for videre arbeid 
med områderegulering for Våland sør.

Språk
Parallelloppdraget gjennomføres på norsk, men 
det tillates opplegg og dialog på engelsk/svensk/
dansk i forbindelse med møter og seminarer i 
parallelloppdraget. Det skriftlige materialet som 
avleveres skal utarbeides på norsk.

Spørsmål
God dialog er vesentlig. Det vil være god 
anledning til å stille spørsmål i forbindelse med 
oppstarts- og midtveisseminar. Det vil ellers være 
mulig å kontakte oppdragsleder ved spørsmål 
underveis i prosessen. 

Krav til fysiske møter
Det skal avholdes følgende møter/seminar i 
oppdragsperioden. 
1.	 Oppstartsseminar. Varigheten er beregnet til 

en full arbeidsdag. 
2.	 Midtveisseminar. Det tas sikte på å 

gjennomføre midtveisseminar som en 
workshop gjennom en hel dag.

3.	 Sluttseminar. Varigheten er beregnet til en full 
arbeidsdag. 

Oppdragsgiver gis en ukes bearbeidingstid 
ved eventuelle merknader i etterkant av 
midtveisseminar. 

Hver av teamene plikter å stille fysisk med 
minimum to personer på møtene.

Kontaktinformasjon
Kontaktperson: Ingrid Eileraas
e-postadresse: ingrid.eileraas@stavanger.
kommune.no
T: 5150 7091   M: 4678 6833

Postadresse for innlevering av fysisk materiale: 
Stavanger kommune
Pb 8001
4068 Stavanger

Besøksadresse: 
Olav Kyrresgate 23, 4005 Stavanger

Sydbygget


